

설계년월일	2025년 03월 일	설 계 자	담 당 자	팀 장	사 장
심사년월일	2025년 월 일				

공사위치 : 경안 맑은물 복원센터 내

# 설 계 예 산 서

데니포 이차침전지(4지) 수로 이끼방지덮개 물품제조구매설치(경안)

■ 공사개요

- 데니포 이차침전지(4지) 수로 이끼방지 덮개 설치 4지

■ 관 급 공 사 비 : 일금 일억일천이십일만원정 ( ₩ 110,210,000 )  
■ 총 공 사 비 : 일금 일억일천이십일만원정 ( ₩ 110,210,000 )

# 공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 데니포 이차침전지(4지) 수로 이끼방지덮개 물품제조구매설치(경안)

구 분		구성비	금 액	비 고
순 공 사 원 가	재 료 비	직 접 재 료 비	-	
		작업설.부산물등		
		소 계	-	
	노 무 비	직 접 노 무 비		
		간 접 노 무 비	16.5%	직접노무비 x 16.5%
		소 계		
	경 비	직 접 경 비	-	
		산 재 보 험 료	3.56%	1,029,399 (직접노무비 + 간접노무비) x 3.56%
		고 용 보 험 료	1.01%	292,049 (직접노무비 + 간접노무비) x 1.01%
		건 강 보 험 료	3.545%	- (직접노무비) x 3.545%
		연 금 보 험 료	4.50%	- (직접노무비) x 4.5%
		퇴직공제부금비	2.30%	- (직접노무비) x 2.3%, 1억이상인 공사
		노인장기요양보험료	12.95%	- <건강보험료> x 12.95%
		산업안전보건관리비	3.15%	781,841 (직접노무비+재료비+도급자관급)x3.15
			3.15%	938,208 ((직접노무비+재료비)x3.15)x1.2
		환 경 보 전 비	0.5%	- (재료비+직접노무비+직접경비) x 0.5%
		기 타 경 비	5.2%	1,503,616 (재료비+직접노무비+간접노무비) x 5.2%
		건설기계대여금 지급보증액 발급금액	0.51%	- (재료비+직접노무비+직접경비) x 0.51%
		소 계		
	순 공 사 원 가 합 계			
일 반 관 리 비		6.0%		{ 재료비+노무비+경비} x 6%
이 윤		15%		(노무비+경비+일반관리비) x 15%
재 생 재 료 비			-	
폐 기 물 처 리 비(100톤 이하)			-	
공 급 가 액				
부 가 가 치 세		10%		공급가액 x 10%
도 급 공 사 비				
관 급 공 사 비	관 급 자 설 치			
	도 급 자 설 치			부가세 포함(물품대)
총 공 사 비			110,210,000	

공 종 별 집 계 표

데니포 이차침전지(4지) 수로 이끼방지덮개 물품제조구매설치(경안)

[illegible]